

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²	BDI Geral: 18,92%	Encargo Social Mensalista: 71,46%	Data: 18/02/2025
Bancos: SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)	BDI Equipamentos: 11,40%	Encargo Social Horista: 115,54%	Revisão: 01

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 140.911,07	6,96%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 200.150,68	9,89%
3	ESTRUTURA	R\$ 376.441,51	18,59%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 193.182,29	9,54%
5	COBERTURA	R\$ 76.941,50	3,80%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 14.369,95	0,71%
7	ESQUADRIAS	R\$ 199.776,56	9,87%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 65.791,07	3,25%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 91.569,51	4,52%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 17.982,17	0,89%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 35.202,08	1,74%
12	PINTURA	R\$ 74.585,86	3,68%
13	MARMORARIA	R\$ 10.762,42	0,53%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 48.085,58	2,38%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 168.336,98	8,31%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 222.416,52	10,99%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 53.951,21	2,66%
18	DADOS E VOZ	R\$ 10.820,38	0,53%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 11.130,85	0,55%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 6.491,20	0,32%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.645,72	0,28%
TOTAL		R\$ 2.024.545,11	100,00%

Notas:
Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macac, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portatéis e equipamentos de ar condicionado.

THIAGO DIAS RIBEIRO / BRUNO LOPES DE OLIVEIRA
ENGENHEIROS CIVIS